



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jl. Purnawarman Barat No. 6A Purwakarta (41112)
Email : dpubmp.pwk@gmail.com

UNDANGAN MINI KOMPETISI

Purwakarta, 13 Februari 2024

Nomor : 01/Und/Minikom-LS-Jalan/APBD/DPUTR/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (dua) berkas
Perihal :

Kepada Yth.
Penyedia e-Katalog LKPP

di tempat

Dengan ini kami mengundang Penyedia e-Katalog untuk mengikuti Mini Kompetisi Spesifikasi pada etalase Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kab. Purwakarta e-Katalog Lokal Kabupaten Purwakarta. Sebagai gambaran awal terkait pekerjaan yang akan dilakukan mini kompetisi, berikut kami sampaikan informasi terkait paket pekerjaan tersebut:

1. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Ciakar-Teglasari-Cisarua
Nama Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segment Jalan Ciakar-Teglasari-Cisarua
Pagu Anggaran : Rp. 5.743.054.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 5.526.465.000,00
Pekerjaan Utama : Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan : DAK Penugasan TA 2024
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran : 2024
Batas Waktu Upload Produk : 20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

Mulai Pemasukan : 20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan : 22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase : <https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

2. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Cibatu - Cibukamanah
Nama Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segment Jalan Cibatu - Cibukamanah
Pagu Anggaran : Rp. 4.627.097.001,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 4.572.519.000,00
Pekerjaan Utama : Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan : DAK Penugasan TA 2024
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran : 2024
Batas Waktu Upload Produk : 20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

Mulai Pemasukan : 20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan : 22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase : <https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

3. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Garokgek-Ciracas
Nama Paket Pekerjaan :Penanganan Long Segment Jalan Garokgek-Ciracas
Pagu Anggaran :Rp. 2.006.961.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan :Rp. 1.874.406.000,00
Pekerjaan Utama :Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan :DAK Penugasan TA 2024
Perangkat Daerah :Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran :2024
Batas Waktu Upload Produk :20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

- Mulai Pemasukan :20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan :22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase :<https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk :Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

4. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Gembong-Lebakanyar
Nama Paket Pekerjaan :Penanganan Long Segment Jalan Gembong-Lebakanyar
Pagu Anggaran :Rp. 1.160.771.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan :Rp. 1.131.815.000,00
Pekerjaan Utama :Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan :DAK Penugasan TA 2024
Perangkat Daerah :Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran :2024
Batas Waktu Upload Produk :20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

- Mulai Pemasukan :20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan :22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase :<https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk :Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

5. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Pusakamulya-Pasirmuncang
Nama Paket Pekerjaan :Penanganan Long Segment Jalan Pusakamulya-Pasirmuncang
Pagu Anggaran :Rp. 1.564.607.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan :Rp. 1.532.245.000,00
Pekerjaan Utama :Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan :DAK Penugasan TA 2024
Perangkat Daerah :Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran :2024
Batas Waktu Upload Produk :20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

- Mulai Pemasukan :20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan :22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase :<https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk :Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

6. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Situ - Pondok Bungur
Nama Paket Pekerjaan :Penanganan Long Segment Jalan Situ - Pondok Bungur
Pagu Anggaran :Rp. 2.530.220.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan :Rp. 2.503.547.000,00
Pekerjaan Utama :Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan :DAK Penugasan TA 2024
Perangkat Daerah :Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran :2024
Batas Waktu Upload Produk :20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

- Mulai Pemasukan :20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan :22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)

Link Pengumuman Etalase : <https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

7. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari

Nama Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segment Jalan Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari
Pagu Anggaran : Rp. 4.098.900.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 3.906.745.000,00
Pekerjaan Utama : Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan : DAK Tematik TA 2024
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran : 2024
Batas Waktu Upload Produk : 20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

Mulai Pemasukan : 20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan : 22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase : <https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

8. Mini Kompetisi Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Neglasari - Cilingga

Nama Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segment Jalan Neglasari - Cilingga
Pagu Anggaran : Rp. 1.911.865.000,00
Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 1.899.299.000,00
Pekerjaan Utama : 1. Perkerasan Berbutir, Sub Kategori Perkerasan Beton
2. Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sumber pendanaan : DAK Tematik TA 2024
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran : 2024
Batas Waktu Upload Produk : 20 Februari 2024 (pukul 08.59 WIB)

Jadwal Mini Kompetisi / Pemasukan Penawaran Produk Mini Kompetisi Spesifikasi

Mulai Pemasukan : 20 Februari 2024 (pukul 09.00 WIB)
Batas Akhir Pemasukan : 22 Februari 2024 (pukul 23.59 WIB)
Link Pengumuman Etalase : <https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/usulan/detail-pengumuman/86371>
Nama Etalase Produk : Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Purwakarta

Kepada penyedia yang berminat mengikuti mini kompetisi spesifikasi untuk pekerja sesuai informasi paket pekerjaan diatas, dipersilahkan untuk melakukan penayangan produk sesuai *Bill Of Quantity* (BOQ) terlampir pada etalase yang telah ditentukan dan memasukkan penawaran produk sesuai jadwal mini kompetisi yang tercantum pada undangan mini kompetisi ini

Jadwal penandatanganan kontrak dan tahapan lain diluar proses pelaksanaan mini kompetisi dilakukan 14 hari kalender setelah adanya Publikasi Pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta

ttd

DINA CAHYADI, ST
Nip. 19760719 200902 1 003

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN CIAKAR-TEGLASARI-CISARUA
LOKASI : RUAS JALAN CIAKAR-TEGLASARI-CISARUA KECAMATAN TEGALWARU, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Penugasan TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Penanganan Long Segment Ruas Ciakar - Tegalsari/Cisarua
Prop /Kab / Kodya : Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f= (d x e)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f= (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh-1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyediaan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLP	Set	1,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	10,0				
SKh-1.1.22 (3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	-				
SKh-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-				
SKh-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	10,0				
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	10,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22 (5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	1,0				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	-				
SKh-1.1.22 (6b)	Ruang P3K	Set	-				
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7b)	Rambu larangan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	10,0				
SKh-1.1.22 (7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7j)	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7m)	Lampu/alat penerangan sementara	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22 (7o)	Rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Buah	2,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	-				
SKh-1.1.22 (9a4)	Bendera K3	Buah	-				
SKh-1.1.22 (9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	-				
SKh-1.1.22 (9b)	Penyujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	1,0				
SKh-1.1.22 (9c)	Penyujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	1,0				
SKh-1.1.22 (9d1)	Penyujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	1,0				
SKh-1.1.22 (9d2)	Penyujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	-				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						

	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	1.248,0			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	756,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	6,6			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	337,5			
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M ³	450,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.050,0			
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	6.269,4			
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.111,1			
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	558,9			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (7a)	Beton struktur, f _c '20 MPa	M ³	435,0			
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	141,8			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	197,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	6,6			
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	M ¹	1.000,0			
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	4.000,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN CIBATU - CIBUKAMANAH
 LOKASI : RUAS JALAN CIBATU - CIBUKAMANAH KECAMATAN CIBATU, KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN : DAK Penugasan TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA							
Nama Paket : Penanganan Long Segment Ruas Cibatu - Cibukamanah							
Prop / Kab / Kodya : Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat							
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh - 1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap	Pasang	5,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang					
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	-				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set					
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	9,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu/alat penerangan sementara	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(7o)	Rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Buah	1,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	-				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							

	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	62,0			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	29,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	75,0			
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M ³	90,0			
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M ³	18,8			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.080,0			
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.764,0			
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.126,7			
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	243,8			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	148,5			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	4,1			
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	300,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN GAROKGEK-CIRACAS
LOKASI : RUAS JALAN GAROKGEK - CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Penugasan TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket		: Penanganan long Segment Ruas Garokgek - Ciracas					
Prop / Kab / Kodya		: Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh-1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLLP	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,0				
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan						
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2c)	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	LS	1,0				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Lembar	2,0				
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lembar	10,0				
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	2,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
SKh-1.1.22.(3a1)	Jaring pengaman (Safety Net)	Meter Panjang					
SKh-1.1.22.(3a2)	Tali keselamatan (Life Line)	Meter Panjang					
SKh-1.1.22.(3a3)	Penahan jatuh (Safety Deck)	Unit					
SKh-1.1.22.(3a4)	Pagar pengaman (Guard Railing)	Meter Panjang					
SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas area (Restricted Area)	Rol					
SKh-1.1.22.(3a6)	Perlengkapan keselamatan bencana (Disaster Safety Equipment)	Set					
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	10,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	10,0				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	10,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	10,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5a)	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UK)	Orang	-				
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi	Orang					
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Orang					
SKh-1.1.22.(5g)	Tenaga medis dan/atau kesehatan (Dokter atau paramedis)	Orang					
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2,0				
SKh-1.1.22.(5e)	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	Orang					
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set					
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7d)	Rambu kewajiban	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	20,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	2,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(8o)	Ahli Manajemen	OJ/OK					
SKh-1.1.22.(8p)	Ahli Proteksi Kebakaran Gedung	OJ/OK					
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	10,0				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	3,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							

	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	360,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	180,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.880,0				
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	584,6				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M ³	180,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	342,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	35,1				
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	24,2				
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	M ¹	860,0				
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	1.290,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN GEMBONG-LEBAKANYAR
LOKASI : RUAS JALAN GEMBONG-LEBAKANYAR KECAMATAN PASAWAHAN, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Penugasan TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Penanganan Long Segment Ruas Gembong - Lebak Anyar
Prop / Kab / Kodya : Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh - 1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLLP	Set	1,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	15,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	15,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	15,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	1,0				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	-				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set					
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu/alat penerangan sementara	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7o)	Rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Buah	2,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	-				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	59,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.420,2				
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	251,5				
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	276,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	76,6				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	1,97				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN PUSAKAMULYA-PASIRMUNCANG
LOKASI : RUAS JALAN PUSAKAMULYA-PASIRMUNCANG KECAMATAN KIARAPEDES, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Penugasan TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Penanganan Long Segment Ruas Pusakamulya - Pasir Muncang
Prop / Kab / Kodya : Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh - 1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	5,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	1,0				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	-				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set	-				
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu/alat penerangan sementara	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(7o)	Rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Buah	1,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	-				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							

	DIVISI 2. DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	120,0				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	72,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	51,8				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	25,9				
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M ³	43,2				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	798,0				
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	271,6				
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	407,4				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	210,3				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	2,8				
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	M ¹	1.000,0				
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	4.000,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN SITU - PONDOK BUNGUR
LOKASI : RUAS JALAN SITU - PONDOK BUNGUR KECAMATAN PONDOK SALAM, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Penugasan TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA							
Nama Paket : Penanganan Long Segment Ruas Situ - Pondok Bungur							
Prop / Kab / Kodya : Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat							
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
DIVISI 1. UMUM							
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh - 1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLLP	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,0				
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan						
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2c)	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:	Orang	10,0				
SKh-1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	LS	1,0				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Lembar	2,0				
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lembar	10,0				
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	2,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	10,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	10,0				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	10,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	10,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2,0				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set					
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7d)	Rambu kewajiban	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	20,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	2,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	10,0				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	3,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
6.1(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.730,0				
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	409,5				
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	614,3				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	58,5				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA							
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	102,2				
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	72,8				
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	M ¹	1.665,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN CIPEUNDEUY-CILEUNCA-KERTASARI
LOKASI : RUAS JALAN CIPEUNDEUY-CILEUNCA-KERTASARI KECAMATAN KIARAPEDES, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Tematik TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA							
Nama Paket : Preservasi Ruas Cipeundeuy - Cileunca - Kertasari							
Prop / Kab / Kodya : Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat							
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh - 1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPPL, dan RMLLP	Set	1,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	30,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap	Pasang	30,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	30,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	2,0				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2,0				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	-				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set	-				
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	25,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu/alat penerangan sementara	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(7o)	Rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Buah	3,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	-				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	-				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							

	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	744,0			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	558,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	7,9			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	589,9			
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M ³	589,9			
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M ³	438,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.860,0			
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.398,0			
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	470,1			
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	394,7			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	193,9			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	129,9			
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	7,9			
10.1.(16)	Perbaikan Pasangan Batu	M ²	210,3			
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	M ¹	6.400,0			
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	9.300,0			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Purnawarman Barat No. 6A Telepon (0264) 201681 - Purwakarta

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN NEGLASARI - CILINGGA
LOKASI : RUAS JALAN NEGLASARI - CILINGGA KECAMATAN DARANGDAN, KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN : DAK Tematik TA 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA							
Nama Paket		: Penanganan Long Segment Ruas Neglasari - Cilingga					
Prop / Kab / Kodya		: Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN
a	b	c	d	e	f		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0				
SKh - 1.1.22	Sistim Manajemen Keselamatan Kontruksi						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,0				
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan						
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	20,0				
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,0				
SKh-1.1.22.(2c)	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Orang	20,0				
SKh-1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:	Orang	20,0				
SKh-1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	LS	1,0				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Lembar	2,0				
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lembar	10,0				
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	2,0				
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
SKh-1.1.22.(3a1)	Jaring pengaman (Safety Net)	Meter Panjang					
SKh-1.1.22.(3a2)	Tali keselamatan (Life Line)	Meter Panjang					
SKh-1.1.22.(3a3)	Penahan jatuh (Safety Deck)	Unit					
SKh-1.1.22.(3a4)	Pagar pengaman (Guard Railing)	Meter Panjang					
SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas area (Restricted Area)	Roll					
SKh-1.1.22.(3a6)	Perlengkapan keselamatan bencana (Disaster Safety Equipment)	Set					
3b	APD						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,0				
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	5,0				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,0				
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,0				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,0				
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	LS	1,0				
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(5a)	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UK)	Orang	-				
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi	Orang					
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,0				
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Orang					
SKh-1.1.22.(5g)	Tenaga medis dan/atau kesehatan (Dokter atau paramedis)	Orang					
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2,0				
SKh-1.1.22.(5e)	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	Orang					
6	Facilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,0				
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set					
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7d)	Rambu kewajiban	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	4,0				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	20,0				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,0				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	2,0				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(8o)	Ahli Manajemen	OJ/OK					
SKh-1.1.22.(8p)	Ahli Proteksi Kebakaran Gedung	OJ/OK					
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,0				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20,0				
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	3,0				
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	3,0				
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	3,0				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							

	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKNIK			
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	16,0	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	94,2	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	236,3	
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen (b45)	M ³	549,0	
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus (K175)	M ³	157,5	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL			
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	360,0	
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	73,1	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1.(7a)	Beton struktur, f _c 20 MPa	M ³	15,0	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN			
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	253,7	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	7,5	
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	4,5	
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	M ¹	2.150,0	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	3.225,0	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				