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1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 
 
Ruang Lingkup dari kegiatan ini adalah: 

 1. Melakukan  pendataan/pengukuran  lahan  terkait  kebutuhan  lahan untuk 

pembangunan jalan baru. 

2.    Kegiatan Persiapan. 

a.    Penyusunan Jadwal Pelaksanaan. 

b.    Koordinasi dengan instansi/pihak terkait di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. 

3. Kegiatan Survei Lapangan.  

a. Survei Pendahuluan. 

 Melaksanakan  studi  literatur  dan  mengumpulkan  data sekunder. 

 Mengidentifikasi kondisi lahan, sungai dan area sekitar.  

b.    Survei Penyelidikan Tanah. 

 Melakukan DCP. 

c.    Survei LHR  

                  Pencatatan data survei pengukuran 

        d.    Survei Harga Pasar. 

 

4.    Proses dan Hasil Analisa Data 

Seluruh data lapangan yang masuk dilakukan analisa teknis dan hasil analisa 

selanjutnya disusun usulan desain dengan gambar rencana. 

 



5.    Kegiatan pendukung. 

a.    Kegiatan Operasional Kantor dan lapangan. 

b.    Dokumentasi foto kegiatan di lapangan dan kegiatan di kantor.  
c.    Pembuatan laporan-laporan sesuai ketentuan KAK. 

 
2. WAKTU PELAKSANAAN 

 

Waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender sesuai time schedule pelaksanan 
kegiatan. 
 

 

3. OUTPUT PEKERJAAN 

 

Produk yang dihasilkan: 

1. Laporan Pendahuluan (Inception Report) sebanyak 3 (tiga) buku berisi rencana 
kerja pelaksanaan pekerjaan bersangkutan. Bantuan- bantuan yang perlu 
diberikan kepada Konsultan dalam menjalankan pekerjaan di daerah-daerah, data 
sekunder. Laporan tersebut dibuat dengan sampul berwarna putih dan diserahkan 
10 (sepuluh) hari setelah SPMK ditandatangani. 

2. Laporan Akhir (Final Report) terdiri dari sebagai berikut; masing-masing 3 (tiga) 
buku dan diserahkan pada akhir kontrak. Laporan ini diserahkan 90 (Sembilan 
puluh) hari setelah SPMK ditandatangani  

a.    Laporan Pekerjaan 

b.    Gambar-gambar yang diperkecil, ukuran A3  

c.    Spesifikasi teknis 

d.    Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan (BOQ) 

e.    Laporan Rencana Anggaran Perkiraan Biaya (RAB) 

f.    Ringkasan Laporan (Executive Summary) 

 


